



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Raya A. Yani No.4 Telepon 031 8921954

Email : [bakesbangpolsidoarjo@gmail.com](mailto:bakesbangpolsidoarjo@gmail.com) Website : [sidoarjokab.go.id](http://sidoarjokab.go.id)

---

**RENCANA BELANJA PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI KATALOG  
ELEKTRONIK  
NOMOR : 027/11.10.02/438.6.5 /2023**

**PEKERJAAN PERBAIKAN DACKTING KABEL DERMAGA SEMAMPIR I**

Bersama ini diumumkan bagi seluruh pelaku Usaha Pekerjaan Konstruksi Bangunan untuk turut serta dalam proses pengadaan Pekerjaan Perbaikan Dackting Kabel Dermaga Semampir I dengan metode *E-Purchasing* melalui katalog elektronik. Adapun informasi pengadaan barang/jasa dimaksud adalah sebagai berikut :

**A. Informasi Pekerjaan**

1. Tahun Anggaran : APBD 2023
2. Pagu anggaran : Rp 4.500.000.000,00
3. Lokasi Pekerjaan : Lantamal V Surabaya
4. ID RUP : 44557187
5. Jenis kontrak : Harga Satuan
6. Kualifikasi usaha : kecil
7. Metode pengadaan : E-Purchasing
8. Waktu Pelaksanaan : 60 Hari Kalender
9. Masa Pemeliharaan : 150 Hari
10. Besaran uang muka : 20% dari nilai kontrak
11. Cara pembayaran pekerjaan : Termin
  - Termin 1 : 45%
  - Termin 2 : 100%

Keterangan lebih lanjut akan disampaikan pada Rancangan Kontrak

**12. Persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas**

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.

Jenis Izin Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi SIUJK atau NIB : Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi

SBU : Memiliki Sertifikat Badan Usaha SBU dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta disyaratkan Sub Klasifikasi **Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, DAM, dan Prasana Sumber Daya Air Lainnya (SI001)** sesuai dengan Permen PUPR NO. 19 Tahun 2014 atau **Sub Klasifikasi Jasa Kontruksi Bangunan Pelabuhan bukan Perikanan (BS011)** sesuai dengan Permen PU PR No. 6 Tahun 2021 yang masih berlaku.

2. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
3. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan :
  - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
  - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
  - 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
  - 4) Kartu Tanda Penduduk.
4. Persyaratan kualifikasi teknis
  - a) Memiliki pengalaman paling kurang Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
  - b) Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).

#### **B. Jadwal Tahapan Pelaksanaan**

<b>No</b>	<b>Tahap</b>	<b>Mulai</b>	<b>Akhir</b>
1	Pengumuman penayangan produk di etalase pembangunan bangunan gedung negara di Provinsi Jawa Timur	11 Oktober 2023 15.00 WIB	16 Oktober 2023 08.00 WIB
2	Persiapan E-Purchasing	16 Oktober 2023	16 Oktober 2023
3	Pelaksanaan E-Purchasing :Klarifikasi dan Verifikasi Data Penyedia	17 Oktober 2023	17 Oktober 2023
4	Pelaksanaan E-Purchasing : Pembuatan Paket dan Negosiasi	18 Oktober 2023	18 Oktober 2023
5	Persiapan kontrak	18 Oktober 2023	23 Oktober 2023
6	Penandatanganan kontrak	23 Oktober 2023	06 November 2023

### C. Daftar Pekerjaan

Daftar pekerjaan/produk diunggah/ditayangkan pada etalase **Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Dermaga Provinsi Jawa Timur**. Daftar Pekerjaan Perbaikan Dackting Kabel Dermaga Semampir I sebagai berikut :

NO.	KATEGORI	SUB KATEGORI	URAIAN PEKERJAAN (DAFTAR PRODUK)	SAT
1	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Pekerjaan persiapan	Penyiapan Dokumen RKK	set
2	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Pekerjaan persiapan	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	bh
3	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Sosialisasi dan Promosi K3	Induksi K3 utk pegawai baru	org
4	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Sosialisasi dan Promosi K3	Pengarahan K3, Pertemuan Keselamatan setiap hari	org
5	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Sosialisasi dan Promosi K3	Pelatihan K3 Bekerja di air	org
6	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Sosialisasi dan Promosi K3	P3K	bh
7	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Sosialisasi dan Promosi K3	Simulasi K3	org
8	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan	Sosialisasi dan Promosi K3	Spanduk	bh

	Gedung Negara			
9	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Sosialisasi dan Promosi K3	Poster	bh
10	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Sosialisasi dan Promosi K3	Papan Informasi	bh
11	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Alat pelindung kerja	Jaring Pengaman	M2

12	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Alat pelindung kerja	Tali Keselamatan	bh
13	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Alat pelindung kerja	Penahan Jatuh	M2
14	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Alat pelindung kerja	Tali pembatas	roll
15	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Alat pelindung kerja	Pembatas Area	m
16	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Alat Pelindung Diri	Topi Pelindung (Safety Helmet)	bh
17	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Alat Pelindung Diri	Penunjang seluruh tubuh (Body Harnest)	bh
18	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Alat Pelindung Diri	Pelindung mata (goggles spectacles)	bh
19	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Alat Pelindung Diri	Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes and toe cap)	Psg
20	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Alat Pelindung Diri	Pelindung mata (goggles spectacles)	bh

21	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Alat Pelindung Diri	Sarung tangan (Safety Gloves)	bh
22	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Alat Pelindung Diri	Rompi Keselamatan	bh
23	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Lain - lain terkait Pengendalian Resiko K3	Personil K3	Org
24	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Lain - lain terkait Pengendalian Resiko K3	Peralatan P3K (Kotak P3K, obat luka, perban, dll)	set
25	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Rambu-rambu	Rambu Petunjuk	Bh
26	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Rambu-rambu	Rambu Larangan	Bh
27	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Rambu-rambu	Rambu Peringatan	Bh
28	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Rambu-rambu	Rambu Kewajiban	Bh
29	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Rambu-rambu	Rambu Informasi	Bh

30	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Rambu-rambu	Rambu Pekerjaan Sementara	Bh
31	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Rambu-rambu	Tongkat Pengatur Lalulintas	Bh
32	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Rambu-rambu	Kerucut lalu lintas (traffic cone)	Bh
33	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Rambu-rambu	Lampu Putar (rotary Lamp)	Bh
34	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Lain - lain terkait Pengendalian Resiko K3	Alat Pemadam Api ringan (APAR) 3 Kg	bh
35	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Lain - lain terkait Pengendalian Resiko K3	Bendera K3	bh
36	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Lain - lain terkait Pengendalian Resiko K3	Jalur Evakuasi	ttk
37	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Lain - lain terkait Pengendalian Resiko K3	Lampu Emergency	bh
38	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Lain - lain terkait Pengendalian Resiko K3	Program Inspeksi dan Audit Internal	org
39	Pekerjaan	Lain - lain terkait	Pelaporan dan	eks

	Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Pengendalian Resiko K3	Penyelidikan Insiden	
40	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Pekerjaan persiapan	Pek. Pengukuran & Pasang Uitset dan Bowplank	area
41	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Pekerjaan persiapan	Pek. Pembersihan Lapangan	M <sup>2</sup>
42	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Pekerjaan persiapan	Pek. Pembongkaran Tiang PJU	Bh
43	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Pekerjaan persiapan	Pek. Pasang kembali PJU (angker plat plendes dan baut)	Bh
44	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Pekerjaan persiapan	Pek. Pengecekan dan perbaikan instalasi PJU	Unit
45	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Pekerjaan persiapan	Pek. Pembongkaran Beton	M <sup>3</sup>
46	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Pekerjaan persiapan	Pek. Penahan sementara Pipa Eksisting (HDPE Sepanjang 450m)	Ls
47	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Pekerjaan persiapan	Pek. Sewa Ponton Uk. Min. 8x3 m2	Unit/bln
48	Pekerjaan Konstruksi	Pekerjaan persiapan	Pek. Kisdam	M <sup>1</sup>



	Pembangunan Bangunan Gedung Negara			
49	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Pekerjaan persiapan	Pek. Dewatering	Jam
50	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Pekerjaan baja lainnya	Pek. Penyangga Pipa Rangka Besi Siku UNP 75	Kg
51	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Pekerjaan baja lainnya	Pek. Pengecatan Rangka Besi UNP 75	Kg
52	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Pekerjaan baja lainnya	Pek. Pemasangan Dyna Bolt Dia 16 Mm	Bh
53	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Pekerjaan beton	Pek. Beton Plat Tutup t=10 cm, fc=21 Mpa, Beton Kedap Air	M <sup>3</sup>
54	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Pekerjaan beton	Pek. Beton Plat Lantai t=12 cm, fc=21 Mpa, Beton Kedap Air	M <sup>3</sup>
55	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Pekerjaan beton	Pek. Plat Dinding t=12 cm, fc=21 Mpa, Beton Kedap Air	M <sup>3</sup>

56	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Pekerjaan beton	Pek. Perbaikan Plat Dinding t=12 cm, fc=21 Mpa, Beton Kedap Air	M <sup>3</sup>
57	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan dan Breakwater	Pembangunan dermaga	Pek. Pengadaan dan Pemasangan Pneumatic Fender 50 Kpa 1700 X 3000	Bh
58	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelabuhan dan Breakwater	Pembangunan dermaga	Pek. Pengadaan dan Pemasangan Fender Type V 200-L2000	Bh
59	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Pekerjaan pengecatan	Pek. Pengecatan Waterprofing Kerb	M <sup>2</sup>
60	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Pekerjaan pengecatan	Pek. Pengecatan Zinkcromat Rak Kabel Section D	M <sup>2</sup>
61	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Pekerjaan pengecatan	Pek. Pengecatan PJU	M <sup>2</sup>
62	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Pekerjaan pengecatan	Pek. Waterprofing	M <sup>2</sup>

63	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Pekerjaan besi dan aluminium	Pek. Pemasangan Tutup Box utilitas (plat stainless sesuai eksisting)	Bh
64	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Pekerjaan pengecatan	Pek. Pengecatan Dinding Eksterior	M <sup>2</sup>
65	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Pekerjaan pengecatan	Pek. Pengecatan Dinding Interior	M <sup>2</sup>
66	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Pekerjaan pengecatan	Pek. Pengecatan Plafond Interior	M <sup>2</sup>
67	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Pekerjaan pengecatan	Pek. Pengecatan Kusen	M <sup>2</sup>
68	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Pekerjaan pengecatan	Pek. Pengecatan Listplank	M <sup>2</sup>

D. Dokumen Spesifikasi Teknis, Gambar, dan Rancangan Kontrak

Dapat di unduh pada :

[https://drive.google.com/drive/folders/1qJ3S1YYNVoDHPqw3IFO06v\\_BNfk2Xky9?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1qJ3S1YYNVoDHPqw3IFO06v_BNfk2Xky9?usp=sharing)

Sidoarjo, 11 Oktober 2023  
Ditetapkan oleh  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Bidang Politik Dalam Negeri dan  
Ormas

**BAMBANG PURWANTO, S.STP**

Pembina Tingkat I

NIP. 197907101998101001